

**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO**  
**MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**  
**SECRETARIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA**  
**PAVIMENTACION EN BARRIO EL PARAISO (SAN FERNANDO ) LA BANDA**

Teléfono 422-4989/1646 - 421-9045 - Email: ipvinfra@hotmail.com

**FORMULARIO DE DETALLE DE LA OFERTA**

**BARRIO: SAN FERNANDO (2)**  
**LICITACIÓN Nº:**

| Nº DE ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS   | UN | CANT      | PRECIO UNITARIO (\$)  |              | IMPORTE \$           |
|------------|--|----|-----------|---|--------------|----------------------|
|            |  |    |           | EN LETRAS   | EN NUMEROS   |                      |
| 1          | Escarificado en 0,15 m de espesor, de base granular. Según cómputo métrico | m3 | 2.441,96  | trescientos cuarenta y tres con 76/100.-                          | 343,76       | 839.448,17           |
| 2          | Movimiento de suelos con compactación especial con suelo de yacimiento     | m3 |           | doscientos sesenta y ocho con 77/100.-                            | 268,77       | 0,00                 |
| 3          | Base estabilizada granular de 0,15 m de espesor                            | m3 |           | novecientos cuarenta con 91/100.-                                 | 940,91       |                      |
| 4          | Preparación de subrasante para formación de caja en Según cómputo métrico  | m2 | 16.279,74 | setenta y dos con 56/100.-  | 72,56        | 1.181.257,93         |
| 5          | Construcción de calzada de hormigón simple de 0,15 m Según cómputo métrico | m2 | 16.279,74 | setecientos ochenta y siete con 79/100.-                          | 787,79       | 12.825.016,37        |
| 6          | Condón cuneta  | m2 |           | setecientos ochenta y ocho con 32/100.-                           | 788,32       | 0,00                 |
| 7          | Demolición de pavimentos de cualquier tipo con retiro de excedente         | m2 |           | doscientos noventa y nueve con 44/100.-                           | 299,44       |                      |
| 8          | Movilización de obra < 4%  | gl | 1,00      | quinientos noventa y tres mil ochocientos veintiocho con 90/100.- | 593.828,90   | 593.828,90           |
|            |  |    |           |   | <b>Total</b> | <b>15.439.551,37</b> |

**Precio de la Oferta: SON PESOS**

**quince millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y uno con 37/100.-**